



AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
ERMERA



Presidência da Autoridade
Municipal de ERMERA

ANÚNSIU SELESAUN EMPREZA IHA KONKURSU PUBLIKU MUNISIPÁL (PROJEITU PDIM 2026)

ANÚNSIU N.º.	04/KPM/PAM-ERM/2026	Data:	03/07/2026
--------------	---------------------	-------	------------

ADMINISTRASAUN/AUTORIDADE MUNISIPIU NIA NARAN:	DIRESAUN:
AUTORIDADE MUNISIPÁL ERMERA	RUA CELESTINO SOARES – GLENO

Senhores:

1. Ho anúnsiu ida ne'e Autoridade Munisipál Ermera bazeia ba artigo 51º husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru mai anuncia empresa lokal ne'ebé selezionadu tuir prosesu aprovizionamentu PDIM hodi halo konstrusaun obra publika, hanesan tuir mai:

➤ Passa/Admitidu

No	Konkursu Públiku Munisipál (KPM)	Naran Kompañia	Justifikasaun
1	KPM : 01/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Goulolo (A1)	Jocarson Unip.Lda	Priense Rekeзитus
2	KPM : 02/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Goulolo (A2)	Naihine Norgraci 7986 Unip.Lda	Priense Rekeзитus
3	KPM : 03/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBF Katrai Kraik (B1)	MDA Costa LV Unip.Lda	Priense Rekeзитus
4	KPM : 04/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBF Katrai Kraik (B2)	Rivaldo Haikal Unip.Lda	Priense Rekeзитus
5	KPM : 05/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Lação (C1)	Artur Pergos Unip.Lda	Priense Rekeзитus
6	KPM : 06/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Lação (C2)	Cuapu Unip.Lda	Priense Rekeзитus
7	KPM : 07/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBF Assul-Lau	Lesumau Unip.Lda	Priense Rekeзитus
8	KPM : 08/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBF Lauraehou	Lobladeira MSM Unip.Lda	Priense Rekeзитus
9	KPM : 09/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Postu Saúde Animal Railaku	Malzy 1201 Unip.Lda	Priense Rekeзитus
10	KPM : 10/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Uma Doutor ho Facilidade Suku Leimea Leten	Banudu BHL Enterprice Unip.Lda	Priense Rekeзитus

11	KPM : 11/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Merkadu Ailelo Hatolia A	Joldoimas Unip.Lda	Priense Rekeзитus
12	KPM : 12/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Sentru Formasaun Agrikola Fatukeru	Dacosta Unip.Lda	Priense Rekeзитus
13	KPM : 13/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Be'e Moos 4,2 km Mirtutu	Xave 7 Unip.Lda	Priense Rekeзитus
14	KPM : 14/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Postu Saúde Railaku-Kraik	Behale Enterprices Unip.Lda	Priense Rekeзитus
15	KPM : 15/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE	Areinaldo Nic Unip.Lda	Priense Rekeзитus
16	KPM : 16/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Hospitalaria ba Turizmu Komultariu Hatolia A	Mardiana Angel 1987 Unip.Lda	Priense Rekeзитus
17	KPM : 17/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Sala Maternidade Ermera Vila	Luminoso Unip.Lda	Priense Rekeзитus

2. Empreza seluk konkorente iha eskuidu ho razaun hanesan tuir mai ne'e:

No	Konkursu Públiku Munisipál (KPM)	Naran Kompañia	Justifikasaun
1	KPM : 01/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Goulolo (A1)	Aimetrema Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Assui Caebau Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Raibuti Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Aurea Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Zibel Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Naihine Norgraci 7986 unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Risumali Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Oelau Buras Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
2	KPM : 02/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Goulolo (A2)	Aurea Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
3	KPM : 05/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Lação (C1)	Lesumau Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
4	KPM : 06/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBC Lação (C2)	Migitu Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Artur Pergos Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Lessumau Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Aimetaba Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
5	KPM : 07/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBF Assui-Lau	Assui Caebau Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
6	KPM : 08/PAM-ERM/2026 Konstrusaun EBF Lauraehou	Dacosta Unip.Lda	La Priense Rekeзитus
		Tersanjung Unip.Lda	La Priense Rekeзитus

7	KPM : 09/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Postu Saúde Animal Railaku	Maluk Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Bacer Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Aslauboe-96 Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Sare Contruction Unip.Lda	La Priense Rekezitus
8	KPM : 10/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Uma Doutor ho Fasilidade Suku Leimea Leten	Caliber Lacubu Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Raelete Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		LVD Vannilo Unip.Lda	La Priense Rekezitus
9	KPM : 11/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Merkadu Ailelo Hatolia A	Mardiana Angel Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Hatubatu huir masi Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		LVD Vannilo Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Sare Contruction Unip.Lda	La Priense Rekezitus
10	KPM : 12/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Sentru Formasaun Agrikola Fatukeru	Bacer Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Raibuti Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Hatubatu huir masi Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Colincreo Unip.Lda	La Priense Rekezitus
11	KPM : 13/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Be'e Moos 4,2 km Mirtutu	Leobstal Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Lobladeira MSM Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Seixas Unip.Lda	La Priense Rekezitus
12	KPM : 14/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Postu Saúde Railaku- Kraik	Malzy unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Maluk Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Seixas Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Ramdar Bey-bey Unip.Lda	La Priense Rekezitus
13	KPM : 15/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE	Jofil Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Seisura Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Seixas Unip.Lda	La Priense Rekezitus
14	KPM : 16/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Hospitalaria ba Turizmu Komuitariu Hatolia A	Besicusa Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Lobladeira MSM Unip.Lda	La Priense Rekezitus
15	KPM : 17/PAM-ERM/2026 Konstrusaun Sala Maternidade Ermera Vila	Jofil Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		EDM Unip.Lda	La Priense Rekezitus
		Ermera Tuan Unip.Lda	La Priense Rekezitus

3. Ita-boot husi empreza nebe selesionadu tenki mai iha sede Autoridade Munisípiu Ermera, no asina kontratu obras publikas molok

Loron No Data : Sesta Feira 10 / 07 / 2026

ORAS : 10 : 00 Oti

4. Empreza nebe la marka prezensa iha selebrasaun kontratu bele iha Sansaun sei impede atu partisipa iha konkursu públiku Munisipál iha futuru, durante períodu husi tinan 3.
5. Empreza tenki instala fatin no hahu ezelesaun obras ne'e iha loron 20 (rua nulu) hafoin selebrasaun kontratu no tenki halao obras ne'e tuir orariu serbisu ne'ebé Kontraktor submete tiha ona, nu'udar aktualiza ho aprovasaun hosi Enjeneiru.
6. Empreza Konkorente sira ne'ebé mak konsidera afektadu durante prosesu ne'e, bele apresenta reklamasaun no rekursu hirárkiku obrigatiru ho razaun sira tuir mai ne'e:
- 6.1 Administrasaun/Autoridade Municipiu la kumpre regras sira ne'ebé estabelese iha Dekreto Lei ka regulamentu aprovizionamentu PDIM;
- 6.2 La iha konformidade ho desizaun ida ne'ebé adopta husi SMA, ne'ebé mak bele viola norma legal vijente.
- 6.3 Reklamasaun ka rekursu irárkiku tenke apresenta iha prazu loron 5 hafoin faktu ne'e mosu ka depoiz de publikasaun anúnsiu kona ba intensaun ba ajudika kontratu
- 6.4 Wainhira iha reklamasaun prazu, rekursu ierarkiku súpense no hahu hafoin desisaun konaba reklamasaun iha.
- 6.5 Apresentasaun reklamasaun ka rekursu irárkiku la suspende prosesu aprovizionamentu PDIM.


José Martinho dos Santos Soares
Prezidente